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2 Stupeň Stavební úpravy pro změny v užívání části objektu 

Obsah 1. Technická zpráva 

 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

a) název stavby, 

Stavební úpravy dílen 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), 

Parcely číslo 161/2, 161/3 v katastrálním území Místek 

c) předmět dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá 

nebo dočasná stavba, účel užívání stavby. 

Předmětem dokumentace je změna dokončené stavby. Svým charakterem se jedná o stavbu 

trvalou. V dokumentaci se řeší malé stavební úpravy, které nezasahují do nosných 

konstrukcí a nemění venkovní vzhled. 

1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové 

zkoušky, Frýdek – Místek, příspěvková organizace 

28. října 1598, Místek, 

738 01 Frýdek - Místek  

IČO: 00601381 

1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba 

podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla 

(právnická osoba), 

INPROS F-M s.r.o. 

28. října 1639 

738 01 Frýdek-Místek 

IČ: 646 11 281 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 

autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 

specializací jeho autorizace, 

Ing. Ivan Bedrunka, autorizovaná osoba 1100037, IP 00 - pozemní stavby 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, 

pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů 

nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 

s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace. 

Stavební část: Ing. Ivan Bedrunka 

 1100037 

 IP 00 – pozemní stavby 

2. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Dokumentace není členěna. 
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3 Stupeň Stavební úpravy pro změny v užívání části objektu 

Obsah 1. Technická zpráva 

 

3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

 Kopie katastrální mapy. 
 Informace z katastru nemovitostí. 
 Prohlídka místa stavby projektantem, pořízení fotodokumentace. 
 Dokumentace stávajícího stavu. 

4. ÚDAJE O ÚZEMÍ 

Jedná se o stavební úpravy uvnitř stávajícího objektu školy. 

 
5. ÚDAJE O STAVBĚ 
Jedná se o změnu dokončené stavby. Navrženým řešením se stávající využití celého objektu 

ani území nemění. Svým charakterem se jedná o stavbu trvalou. Předmětná dokumentace je 

zpracována ve smyslu vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a ve 

smyslu vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. 

Objekt slouží jako škola a řešená část objektu je využívána jako dílny. 

Celkový počet zaměstnancův objektu se nemění.   

Předpokládané zahájení stavby:  06/2020 
Předpokládané dokončení stavby:  08/2022 
Lhůta výstavby:    cca 3 měsíce 
 
6. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
Stavební úpravy obsahují rozšíření stávající soustružny (m.č. 102) a frézárny (m.č. 104) o 
příslušné sklady (m.č. 101 a m.č. 103). Rozšíření bude v obou případech řešeno 
probouráním nenosných zděných příček tloušťky 150 mm.  Při bourání příčky místnosti č. 
103 bude ukotven do stropu rošt pro elektrokabely. 
Budou vybourány stávající podlahy v tloušťkách a materiálech - viz výkres č.3. Půdorys. 
V dotčených místnostech jsou navrženy nové podlahy z betonové mazaniny s vyztužením 
kari sítěmi 100/100/8 mm. Nové podlahy budou provedeny v tloušťce 100 mm a budou 
výškově navázané na okolní podlahy v objektu. Podlaha bude opatřena nátěrem na vodní 
bázi epoxidové pryskyřice, např. SikafloorGarage. Barva bude upřesněna dle výběru 
investora.  
V místnosti č.102 bude demontováno stávající umyvadlo a bude zde odstraněn keramický 
obklad.  
V místech odbouraných příček a vybouraných keramických obkladů bude provedeno 
zednické zapravení s novou omítkou. Nově vzniklé místnosti budou opatřeny novou malbou. 
 
V řešených místnostech budou umístěny nové stroje viz. tabulka ve výkresu č.3. 
Tabulka ploch místností 

Číslo 
místnosti 

Stávající 
plocha v m2 

Nová plocha 
v m2 

101 33,99 0 

102 58,08 93,06 

103 10,40 0 

104 117,81 129,20 

 


